
RHDHV BV

Opdrachtgever Datum: 18-Mar-24
Gemeente Putten Print datum: 24-Jul-24

Project Status: Concept

Verkenning Zuidflankverbinding Putten  Dossier nr. BJ7246-100-100
Prijspeil: 01-Jan-24

Variant ZF 4 Niveau raming: SO raming
Gemaakt door

onderbouwing van de raming van kosten per categorie

post omschrijving
een 
heid 

hoeveel 
heid 

 prijs  totaal 

Bouwkosten

 

Opruimingen werkzaamheden
Opruimen werkterrein m2 133.140 1,0€                  133.140,0€              
Verwijderen bomen (inschatting: 16 bomenrijen á 10 bomen) st 160 150,0€              24.000,0€                
Opbreken Kruising (inschatting 450m2/ locatie) st 12 16.000,0€         192.000,0€              
Opbreken aansluiting N303 st 1 50.000,0€         50.000,0€                

totaal Opruimingen werkzaamheden 399.140,0€       

Grondwerk
Grond ontgraven t.b.v. aanleg watergang (5m3/m/kant) inschatting m3 52.700 5,0€                  263.500,0€              
Vrijkomend grond afvoeren (schoon) m3 52.700 10,0€                527.000,0€              

totaal Grondwerk 790.500,0€       

Verharding
Aanbrengen asfaltverharding (GOW80) 18cm dik incl fundering & grondwerk m2 31.125 70,0€                2.179.528,1€           
Aanbrengen asfaltverharding (ETW60) 18cm dik incl fundering & grondwerk m2 4.480 70,0€                313.712,0€              
Aanbrengen grasbetontegels (ETW60) incl. fundering en grondwerk m2 896 60,0€                53.760,0€                
Aanleg rotonde Roosendaalseweg st 1 450.000,0€       450.000,0€              
Aanleg rotonde Oude Nijkerkerweg st 1 450.000,0€       450.000,0€              
Aansluiten op bestaande rotonde N798 st 1 200.000,0€       200.000,0€              
Aansluiten op N303 st 1 100.000,0€       100.000,0€              

totaal Verharding 3.747.000,1€    

Groen
Bermen profileren incl. inzaaien m2 105.400 3,0€                  316.200,0€              
Aanplanten bomen (compensatie) st 160 500,0€              80.000,0€                

totaal Groen 396.200,0€       

Uitgangspunten:
- Kostenraming op basis van tekening: OVM PUT 22 179 104 SIT C01-01
- Hoeveelheden 21-03-2024.
‐ Excl. vastgoedkosten, grondaankoop.
- Klic melding gedaan, percentage voor kabels en leidingen meegenomen.

Opmerkingen:
- De bandbreedte van de kostenraming is globaal ingeschat en bedraagt +/- 40%.
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Kunstwerk / Fietstunnel
Grond ophogen tbv grondlichaam GOW 80km m3 0 20,0€                -€                         
Aanleg fietstunnel open deel m2 0 1.200,0€           -€                         
Aanleg fietstunnel gesloten deel m2 0 4.000,0€           -€                         

totaal Kunstwerk / Fietstunnel -€                 

Diversen
Aanbrengen lichtmasten h.o.h. 5m (inschatting) st 176 2.200,0€           387.200,0€              
Aanbrengen markering EUR 1 50.000,0€         50.000,0€                
Bebordingen & bewegwijzering EUR 1 25.000,0€         25.000,0€                

totaal Diversen 462.200,0€       

Verkeersmaatregelen / faseringskosten
Verkeersmaatregelen / faseringskosten pct 2% 5.795.040,1€    115.900,8€              

totaal Verkeersmaatregelen / faseringskosten 115.900,8€       

subtotaal dir.kosten 5.910.940,9€           

nader te detailleren pct 15% 5.910.940,9€    886.641,1€              
subtotaal directe kosten 6.797.582,1€           

eenmalige kosten post -€                         
bouwplaatskosten wkn -€                         
uitvoeringskosten wkn -€                         
(OF) eenm/bouwpla/uitv pct 10,2% 6.797.582,1€    695.392,6€              

subtotaal (1) indirecte kosten 695.392,6€              
subtotaal incl. directe kosten 7.492.974,7€           

AK pct 8% 7.492.974,7€    599.438,0€              
WR pct 5% 8.092.412,7€    404.620,6€              
bijdragen (o.a. RAW/FCO) pct 0,00% 8.497.033,3€    -€                         

ntd indirecte kosten pct 1.699.451,3€    -€                         
(OF) AK/WR/bijdrage/ntd-ik pct 8.497.033,3€    -€                         

subtotaal (2) indirecte kosten 1.004.058,6€           

subtotaal indirecte kosten 25,00% 1.699.451,3€           

Bijzondere gebeurtenissen en risicoreservering (object onvoorzien)
kxg -€                         

object risicoreservering pct 10% 8.497.033,3€    849.703,3€              
subtotaal object risicoreservering 849.703,3€              

Totaal Bouwkosten 9.346.736,7€           
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Vastgoed

Grondaankoop (landbouw grond) m2 0 15,0€                -€                         
 

Totaal Vastgoed -€                         

Engineering, Voorbereiding, Administratie en Toezicht

projectmanagement pct 5,0% 9.346.736,7€    467.336,83€            
engineering pct 10,0% 9.346.736,7€    934.673,67€            
begeleiding tijdens de bouw (toezicht) pct 5,0% 9.346.736,7€    467.336,83€            
studies en onderzoeken (explosieve / grondmechanisch/ archeo) pct 5,0% 9.346.736,7€    467.336,83€            

Subtotaal Engineering, Voorbereiding, Administratie en Toezicht 2.336.684,2€           

Overige bijkomende kosten

leges, vergunningen pct 1,00% 9.346.736,7€    93.467,4€                
verzekeringen pct 1,00% 9.346.736,7€    93.467,4€                
Diverse OBK pct 3,00% 9.346.736,7€    280.402,1€              
Verlegging van kleine kabels en leidingen (inschatting) pct 2,00% 9.346.736,7€    186.934,7€              

Subtotaal Overige bijkomende kosten 654.271,6€              

Risicoreservering (project onvoorzien)

Bijzondere gebeurtenissen en risicoreservering
kxg -€                         

risicoreservering (project onvoorzien) pct 10% 12.337.692,4€   1.233.769,2€           
subtotaal objectonvoorzien 1.233.769,2€           

Subtotaal Risicoreservering (project onvoorzien) 1.233.769,2€           

Samenvatting Investeringskosten

Bouwkosten 9.346.736,7€           
Vastgoedkosten -€                         
Engineering, Administratie en Toezicht 2.336.684,2€           
Overige bijkomende kosten 654.271,6€              
Risicoreservering (Project onvoorzien) 1.233.769,2€           

Totaal Investeringskosten excl. BTW 13.571.461,6€       

BTW over alle kosten behalve vastgoed (21%) 2.850.006,9€           

Totaal Investeringskosten incl. BTW 16.421.468,6€       

Voor de verleggingskosten van kabels en leidingen is een 
voorlopige inschatting gemaakt en nader onderzoek is noodzakelijk. 

Geen vastgoedkosten. 
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